
NÁVRH ZMLUVY O DIELO  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v platnom znení   

 

Z M L U V A   O   D I E L O 

 

 

Čl. I 

1. Zmluvné strany: 

     –––––––––––––––––– 

1.1. Objednávateľ:  Obec Dúbravy 

Zastúpený:     Elena Grňová, starostka obce 

Sídlo:    Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy 

IČO:    00 319 899 

DIČ:    2021318673 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s., retailova pobočka Detva 

Číslo účtu:   6720412/0200 

IBAN:   SK10 0200 0000 0000 0672 0412,  BIC: SUBASKBX  

    

       (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ :    

        V mene ktorej koná:    

Sídlo:      

IČO:      

DIČ:     

IČD PH:      

Číslo účtu:          

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Oddiel: Sro, vloţka číslo:  

         (ďalej len „zhotoviteľ“) 

( spoločné označenia  „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov( 

ďalej len  „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)a výsledkov  procesu verejného obstarávania na 

predmet zákazky:  „ Zariadenie sociálnych sluţieb“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.  

82/2018 zo dňa 26.4.2018,  pod značkou 5903– WYP. Na obstaranie predmetu zákazky bol pouţitý 

postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka bez vyuţitia elektronického trhoviska. 

 

 



Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1    Touto Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje  vykonať pre objednávateľa dielo „Zariadenie 

sociálnych služieb“(ďalej len dielo)definované v bode 2.2. tejto Zmluvy  za podmienok 

uvedených v tejto Zmluve, podľa poţiadaviek objednávateľa, v súlade so súťaţnými podkladmi 

a dielo riadne a včas dokončené odovzdať objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzujeriadne 

dokončené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu. 

2.2.  Na účely tejto Zmluvy dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:  

 SO-01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA 

 SO-02 VJAZD A PARKOVISKO 

 SO-03 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 

 SO-04 PRÍPOJKA DAŢĎOVEJ KANALIZÁCIE 

 SO-05 VODOVODNÁ PRÍPOJKA 

 SO-06 PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE 

2.3. Súčasťou diela je taktieţ vyhotovenie skutočného vyhotovenia porealizačného zamerania 

stavebných objektov uvedených v bode 2.2. v listinnej aj digitálnej podobe. 

2.4. Zhotoviteľ bude realizovať svoje práce na diele v súlade s pokynmi objednávateľa, v súlade so 

smerodajnými STN, v súlade s technologickými postupmi, s platnými zákonmi SR, inými 

nariadeniami,   touto zmluvou a príslušnými prílohami k tejto zmluve. 

2.5. Vykonanie  diela podľa bodu 2.2 zahŕňa okrem iného nasledovné činnosti:  

a) dodanie príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, výrobkov a 

zariadení,    

b) vykonanie príslušných skúšok  kvality a funkčnosti v rozsahu STN, ktoré  zhotoviteľ 

objednávateľovi predloţí k preberaciemu konaniu stavby ukončené podpísaním Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela, 

c) vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení, 

d) vytýčenie inţinierskychsietí pred začatím realizácie diela pri vykonávaní zemných prác, 

e) zabezpečenie všetkých činností a povinností, ktoré súvisia so zhotovovaním diela a/alebo 

vyplývajú z povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy a 

miestnej samosprávy, z vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a vlastníkov/správcov 

inţinierskych sietí, 

f)         zabezpečenie rozkopávkového povolenia k záberu verejného priestranstva, 

g) odvoz a uloţenie vybúraných hmôt, sutí, prebytočnej zeminy a iných odpadov 

vznikajúcich  pri zhotovovaní diela alebo v  jeho dôsledku a nakladanie s nimi v súlade s 

platnými právnymi predpismi vrátane zaplatenia poplatku za ich uskladnenie 

a predloţenie dokladu o ich uloţení a zaplatení,  

h) zabezpečenie čistoty pozemných komunikácií vrátene vnútro areálových komunikácií 

a verejných priestranstiev, ktoré môţu byť znečistené pri realizácii diela a v prípade ich 

znečistenia zabezpečiť ich odstránenie, 

i) navrátenie spevnených plôch a zelene, ktoré boli poškodené pri realizácii diela do 

pôvodného stavu,  



j) zriadenie, udrţiavanie a likvidácia staveniska vrátane potrebných sociálnych zariadení, 

k) plnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko, 

l) vyhotovenie prevádzkového poriadku k stavebným objektom, 

m) vypracovanie analýzy nebezpečenstiev a ohrození – identifikácia rizík v zmysle zákona č. 

124/2006 Z.z. 

n) porealizačné zameranie stavebných objektov, 

o) vypracovanie havarijného plánu stavebných objektov, 

p) poistenie stavby 

q) fotodokumentácia  celej realizácie stavby vrátane zabudovaných konštrukcií 

2.4. Na účely zaobstarania potrebných dokladov, vyjadrení, potvrdení, stanovísk,  zastupovania v 

konaní pred orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy podľa tejto Zmluvy, 

objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnú moc.  

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na 

svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a  podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.6. Podrobný rozsah diela je špecifikovaný v projektovej dokumentácii, vo výkazoch výmer pre 

jednotlivé stavebné objekty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi k zhotoveniu diela. 

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a 

nedorobkov brániacich uţívaniu diela, v zodpovedajúcej kvalite. 

 

 

Čl. 3 

Rozsah  diela a spôsob jeho plnenia  

3.1 Stavebné práce a činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a sú nevyhnutné pre  riadne 

zhotovenie diela podľa článku 2  budú vykonané na základe : 

a)    tejto Zmluvy a pokynov objednávateľa, 

b) projektovej dokumentácie stavby a výkazov výmer pre jednotlivé stavebné objekty 

tvoriacich prílohu tejto zmluvy, 

c) stavebného povolenia. 

3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 

známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

3.3. Objednávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, odovzdá zhotoviteľovi všetky 

potrebné doklady vrátane právoplatného stavebného povolenia a projektovej dokumentácie, 

ktoré sú nevyhnutné k realizácii diela. 

 

Čl. 4 

Miesto a termín realizácie diela  



4.1  Miestom zhotovenia diela Zariadenie sociálnych sluţieb je obec Dúbravy, katastrálne územie 

Dúbravy, napozemku- parcela C-KN 342/1.Navrhovaná prístupovácesta a prípojky na 

inţinierske siete sú situovanéna parcely C-KN 342/1, C-KN338/1. 

4.2 Termín začatia diela: do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska. Za začatie zhotovovania diela sa 

povaţuje podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska obidvomi zmluvnými stranami.   

4.3 Termín ukončenia diela: do 14 (14) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa 

čl.14 bod 14.7.  

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa Časového harmonogramu zhotovenia diela vo 

forme podrobného vecného opisu po jednotlivých pracovných poloţkách/ pozíciách s 

mnoţstvom pracovníkov na nich nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týţdne uskutočnenia 

prác v nadväznosti na dodrţanie technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej 

republiky a platných technických noriem. Časový harmonogram je dodávateľ povinný predloţiť 

po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých. 

Časový harmonogram je pre zmluvné strany záväzný. 

4.5 Časový harmonogram je moţné meniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán 

a v prípade vzniku objektívnych skutočností ( napr. klimatických podmienok), prekáţok 

nezávislých od vôle zhotoviteľa( tzv. vyššia moc). 

4.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku okolností , ktorú 

mu znemoţňujú alebo bránia dodrţať Časový harmonogram a  zároveň je povinný uviesť 

objednávateľovi nový termín realizácie stavebných prác, s ktorými je v omeškaní.  Nový termín 

uskutočnenia stavebných prác sa zaznamená do  Časového harmonogramu. 

 

Čl. 5 

Cena diela 

5.1. Cena diela  je konečná a pokrýva všetky náklady zhotoviteľa  spojené  s  realizáciou diela, najmä, 

nie však výlučne náklady na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zriadenie a vypratanie 

staveniska, ochranu stavby vrátane nákladov na stráţenie staveniska, geodetické práce, náklady 

na spotrebu elektrickej energie a vody za dočasné pripojenie médií, zaistenie bezpečnosti 

a ochranu zdravia pri práci, v celom rozsahu splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na stavenisko, finančné náklady na dočasné zabratie plôch, zvýšené náklady 

v prípade uloţenia sankcií, pokút, penálov, zaistenie a vykonávanie skúšok a merania kontroly 

kvality prác vyţadované slovenskými technickými normami alebo objednávateľom, poistenie 

stavby. 

5.2. Cena diela je zhodná s cenou, ktorú predloţil zhotoviteľ v postavení uchádzača v rámci 

verejného obstarávania a je stanovená v súlade § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena  

diela  je doloţená poloţkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí 

prílohu č.1 k tejto zmluve. 



5.3. Zmluvné strany sú oprávnené meniť cenu diela iba, ak  v priebehu realizácie diela dôjde  k 

zmene sadzby dane z pridanej hodnoty. 

5.4. Celková cena diela je:  

    Cena bez DPH    .......................................... EUR    

    Sadzba DPH 20 % .......................................... EUR  

    Cena vrátane DPH .......................................... EUR 

    Celková cena diela je: 

 

Čl. 6 

Platobné podmienky 

6.1      Zmluvné strany sa dohodli, ţe objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených 

zhotoviteľom vţdy po ukončení kalendárneho mesiaca na základe reálne vykonaných a 

objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre kaţdú vystavenú faktúru budú súpisy 

vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma zmluvnými stranami. 

6.2     Podmienky fakturácie: 

(i) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce 

(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené 

oboma zmluvnými stranami priebeţne počas doby realizácie Diela, a to vţdy za kaţdý 

kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je zhotoviteľ povinný predkladať 

objednávateľovi najneskôr do 3.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu 

vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vţdy priloţený zisťovací protokol. 

Objednávateľ sa musí do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných 

prác vyjadriť k predloţenému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných 

prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloţenému Súpisu vykonaných prác 

nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, ţe s jeho obsahom bez výhrad 

súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), 

(iv) v prípade, ak objednávateľ preukáţe, ţe sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu 

vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť 

voči Súpisu vykonaných prác, mu zostávajú zachované, 

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predloţené zhotoviteľom, musia byť členené podľa poloţiek, 

mnoţstva a zoznamu prác, 

(vi) v prípade, ţe faktúra bude vystavená bez predloţenia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo 

výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu 

vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových poloţiek prác a dodávok 

ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní 

zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny 

Diela na strane objednávateľa). Faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať 

všetky riadne náleţitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo moţné 

vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 

(30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 



(vii) Zhotoviteľ prehlasuje, ţe je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov 

(tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

6.3   Zhotoviteľ predloţí faktúru do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa podpisu súpisu prác 

objednávateľom a prílohou faktúry bude potvrdený Súpis vykonaných prác. Faktúra musí spĺňať 

všetky náleţitosti daňového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých 

povinností zhotoviteľa vo veci predloţenia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. 

6.4     Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa povaţuje za zaplatenú okamihom odpísania 

príslušnej (oprávnenej) peňaţnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

6.5      Zhotoviteľ je povinný s predloţením faktúry predloţiť písomné potvrdenie, ţe má uhradené 

všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a objednávateľ môţe prípadne 

poţadovať od zhotoviteľa tieţ preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak zhotoviteľ nebude 

mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na 

poţiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť 

nepreukáţe, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to 

aţ do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie 

platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovaţuje za porušenie 

zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

6.6Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je moţné 

postúpiť tretej osobe a ani nie je moţné zriadiť záloţné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

6.7Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na poţiadanie objednávateľa  je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v 

dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môţu byť odstránené na jeho náklady.  

 

Čl. 7 

Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov 

7.1. Dielo realizuje zhotoviteľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok Zmluvy, 

v súlade  s poţiadavkami vyplývajúcimi z ohlásenia stavby, v súlade s platnými technickými 

normami, platnými  všeobecno-záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na túto oblasť 

ako i s poţiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi 

pre danú lokalitu, v kvalite a termínoch podľa tejto Zmluvy. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude 

zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať 

stavenisko bez závad. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany Protokol 

o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

Vybudovanie, prevádzkovanie, údrţba, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 

ceny diela. 

7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

a) kópiu právoplatného stavebného povolenia 

b) projektovú dokumentáciu, 



c) odberové miesta elektrickej energie a vody, 

7.4. Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí 

 príjazd a výjazd  na stavenisko podľa všeobecne záväzných  nariadení v danej lokalite na svoje 

náklady. 

7.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu existujúcich inţinierskych sietí, ktoré by mohli byť 

dotknuté realizáciou stavebných prác. Je povinný preveriť v dostatočnom predstihu ich presnú 

polohu a pri realizácii prác zaistiť všetky nevyhnutné opatrenia k ich ochrane. 

7.6. Objednávateľ umoţní zhotoviteľovi právo vstupu na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod 

a prejazd mechanizmov a dopravy a umoţní prístup potrebný pre vykonanie stavebných prác. 

7.7. Odo dňa prevzatia staveniska  zodpovedá zhotoviteľ za všetky priestory staveniska a to aţ do 

doby jeho vypratania. 

7.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu stavebných prác po celú dobu ich realizácie, za 

ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu 

zabezpečuje na vlastné náklady 

7.9. Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii diela, v súlade so zákonom o odpadoch 

a stavebným zákonom. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu 

odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou. 

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu pozemných komunikácií vrátane vnútro areálových 

komunikácií, po ktorých jazdí mechanizmami a dováţa stavebný materiál,  odváţa zo staveniska 

zeminu a iný odpad, zaistí zmytie nečistôt vozidiel a vykoná okamţité opatrenia na ich 

odstránenie. Prípadné škody vzniknuté  z porušenia tejto povinnosti hradí zhotoviteľ. 

7.11. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich 

dočasných prípojov a meračov podľa čl.6 bod 6.8. 

7.12. Umiestnenie a udrţiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade 

s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a hradí zhotoviteľ. 

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodrţiavať ustanovenia vyhlášky č. 

374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie 

vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na 

stavenisko  na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tieţ 

zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.  

7.14. Objednávateľ si určí tretiu osobu – stavebný dozor, ktorá bude zabezpečovať organizáciu 

a riadenie stavebných prác týkajúcich sa vykonávania diela. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa 

oboznámiť s osobou, ktorá vykonávať funkciu stavebného dozoru objednávateľa pri odovzdávaní 

staveniska.  

7.15. V priebehu realizácie diela budú uskutočňované kontrolné dni ( minimálne 1 x týţdenne alebo 

individuálne podľa potreby). Kontrolné dni budú zvolávané stavebným dozorom objednávateľa. 

Kontrolné dni sa uskutočnia za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozoru. Zápis 

z kontrolného dňa zaisťuje stavebný dozor. 



7.16. Okrem kontrolných dní budú uskutočňované pracovné porady. Stavbyvedúci zhotoviteľa, 

stavebný dozor objednávateľa si dohodnú reţim a počet porád. 

7.17. Objednávateľ a stavebný dozor je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie diela zhotoviteľom. 

Za účelom uskutočnenia kontroly má objednávateľ resp. jeho zodpovedný zamestnanec 

objednávateľa a stavebný dozor kedykoľvek prístup na stavenisko. Objednávateľ alebo stavebný 

dozor je oprávnený pri zistení vád v priebehu realizácie poţadovať, aby zhotoviteľ vady 

odstránil. 

7.18. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor ku kontrole prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe 

zakryté  alebo sa stanú neprístupnými. Táto výzva sa uskutoční minimálne tri pracovné dni pred 

ich zakrytím, a to zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole  zakrývaných prác predloţí 

zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných skúškach, kvality pouţitých materiálov, certifikáty, 

atesty. Ak sa stavebný dozor  bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, je 

zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Zhotoviteľ však nie je zbavený zodpovednosti za 

prípadné vady takto zakrytých konštrukcií a pred ich zakrytím je povinný urobiť všetky 

opatrenia vyţadované technickými normami. Ak stavebný dozor bude poţadovať ich dodatočné 

odkrytie a zistí sa, ţe zhotoviteľ nedodrţal svoje povinnosti a zakryté konštrukcie vykazujú vady, 

je povinný uhradiť objednávateľovi náklady spojené s odkrytím a  s opravou vád, v opačnom 

prípade hradí náklady objednávateľ. 

7.19. Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi, stavebnému dozoru  na schválenie vzorky 

príp. katalógy vzoriek, materiálov, výrobkov, vybavenia a iné náleţitosti tvoriace predmet diela 

(napr. izolácie, obvod, plášte, obklady, dlaţby zariaďovacie predmety a pod.). Zhotoviteľ 

predloţí tieto vzorky v dohodnutej lehote, tak aby sa k nim objednávateľ vyjadril do 5 

pracovných dní od ich predloţenia. 

7.20. Zodpovednou osobou zhotoviteľa za výkon prác na diele je........... ( doplní zhotoviteľ)(ďalej len 

stavbyvedúci). 

7.21. Vykonávanie stavebného dozoru spočíva, najmä v:  

- kontrole dodrţiavania podmienok ohlásenia stavby  

- kontrole doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje  

- kontrole zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu 

- kontrole vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy 

- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu  

- kontrole a sledovaní vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými 

podmienkami a Stavebným zákonom 

- kontrole riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií 

- kontrole odstraňovania vád a nedorobkov 

- kontrole vypratania staveniska 

7.22    Skutočnosť, ţe objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje 

zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby 

bolo zaručené riadne splnenie diela. 

7.23 Zhotoviteľ  môţe vykonať  dielo ešte pred dojednaným časom. 



7.24  Zhotoviteľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predloţiť Objednávateľovi zoznam 

známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo 

dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – 

kontaktná osoba, (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady 

preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) 

záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, ţe navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v 

zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.25  Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a 

pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a 

informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe zhotoviteľom 

predloţených informácií / dokladov. 

7.26 V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo 

potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predloţiť 

oprávnenej osobe Objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto 

skutočnosti dozvie, ţiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 

7.27 Zhotoviteľ je povinný kaţdú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 

Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto 

zmluvy o subdodávke na základe predloţenia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 

informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie 

podľa výpisu z obchodného / ţivnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov 

verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra 

partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre 

prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môţe byť zistenie rozporu 

predloţených informácii podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi 

zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke 

bezodkladne od doručenia ţiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade vyuţitia 

subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. 

7.28  Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov zhotoviteľa v 

štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného 

plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum poţiadania o schválenie, dátum overenia 

splnenia zmluvných poţiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum 

ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila 

subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto 

bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov 

Dodávateľa) v jeho mene: ..................................... . 



7.29    Zmluvné strany sa výslovne dohodli, ţe zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy 

ako Príloha č. 3 a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná 

zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. 

To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje zhotoviteľ vyuţil pri 

preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť 

riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve. 

7.30 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so 

subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli v prípade, ak ich splatný záväzok (resp. jeho 

neuhradená časť) a/alebo pohľadávka voči dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania 

materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní a 

nebola zo strany zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o 

uznaní záväzku a/alebo o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na objednávateľa, ktorý sa na 

základe daného postúpenia stane veriteľom zhotoviteľa vo vzťahu k splatnému záväzku (resp. 

jeho časti) alebo postúpenej pohľadávke a bude tak oprávnený ju uhradiť osobe subdodávateľa, 

najskôr však ale za splnenia podmienok dohodnutých a ustanovených pre úhradu ceny Diela 

podľa Čl. 6 tejto zmluvy. Plnenie objednávateľa sa v danom bude klasifikovať ako oprávnené, 

riadne a včas uskutočnené plnenie v prospech zhotoviteľa do sféry pôsobnosti osoby vo vzťahu k 

zhotoviteľovi. Objednávateľ je pritom oprávnený odmietnuť uzatvorenie takejto dohody v 

prípade, ak plnenie subdodávateľa vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkčné alebo 

prevádzkyschopné a/alebo nebolo uskutočnené riadne na základe stavebno-technickej 

dokumentácie k Dielu alebo podľa platných technických noriem alebo technologických 

postupov. 

 

Čl. 8  

Bankové záruky 

8.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi 

„Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ (kaučná, výkonová banková záruka) na 

zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, ţe zhotoviteľ nebude plniť svoje 

povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka 

(ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v prospech 

objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v 

platnom znení, bude obsahovať záväzok, ţe v lehote 15 dní po doručení písomnej ţiadosti 

objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu aţ do výšky 20% z ceny Diela bez 

DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je 

oprávnený pouţiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú 

svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňaţné záväzky vrátane zmluvných pokút 

a sankcií za nedodrţanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo 

veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodrţanie 

termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany 

zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok 



nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade vyuţitia bankovej záruky 

alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť 

bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 20% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od 

doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa 

banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o prevzatí 

staveniska odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie 

bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť 

objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňaţnej pohľadávky objednávateľa voči 

zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej 

záruky môţe byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške 

peňaţnej sumy určenej objednávateľom (poţiadavky banky na formálne náleţitosti výzvy ako 

napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloţenie výpisu z obchodného registra 

objednávateľa sa nepovaţujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len 

“garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči 

banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. 

8.3. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto 

zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 

Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po kaţdom čerpaní garančnej bankovej záruky 

objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej 

bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, 

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou 

bolagarančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

8.4.  Banka sa zaväzuje predĺţiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺţenia záručnej 

doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo 

zmluvy a to na celú dobu trvania predĺţenej záručnej doby. 

 

Čl.9 

Stavebný denník 

 

9.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so  zákonom č. 50/1976 Zb. 

(Stavebný zákon) a vyhláškou MŢP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác aţ do odstránenia poslednej vady. 

Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí 

zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

9.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

9.2.1   Denný zápis: 

- dátum (mesiac, rok, názov dňa) 



- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota 

- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť 

- pracovníci a ich počty 

- mechanizmy 

- časový postup prác na stavbe 

9.2.2 Ostatné údaje, napr.: 

- vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak 

- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku 

- poţiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak 

- prerušenie stavebných prác s odôvodnením 

- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác 

- zápisy o vykonaných skúškach (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, 

skúškach tesnosti a pod.) 

- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie 

- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom 

- poţiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu 

vykonávania diela 

- škody na stavbe 

- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka 

9.3   Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môţu do stavebného denníka 

vykonávaťzáznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

9.4 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovaţujú za zmenu zmluvy, ale slúţia ako podklad pre 

vyhotovenie prípadných  dodatkov ku zmluve. 

 

Čl. 9 

Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1. Dielo špecifikované v čl. 2  Zmluvy sa povaţuje za ukončené odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného  objednávateľom, 

zhotoviteľom, stavebným dozorom a stavbyvedúcim zhotoviteľa.  Odovzdaním diela prechádza na 

objednávateľa nebezpečenstvo škody.  

10.2. Protokol  o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä: 

a) identifikačné údaje o diele 

b) súpis uskutočnených zmien a odchýlok od dokumentácie 

c) koniec záručnej doby diela podľa zmluvy 

d) záručné doby dodávok a zariadení a technologických zariadení, ktoré majú vlastné 

záručné listy s dobou dlhšou neţ je minimálne stanovená touto zmluvou 

e) prípadnú zľavu z ceny 

f) zhodnotenie kvality diela 

g) prehlásenie objednávateľa, ţe dielo preberá 

h) súpis príloh 



10.3. Pred zahájením preberacieho konaniaje zhotoviteľ povinný  pripraviť nevyhnutné doklady,    ktoré 

majú byť odovzdané objednávateľovi a to najmä: 

- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny,  ak k nim došlo 

v priebehu zhotovovania diela ,  

- porealizačné zameraniestavebných objektov diela, 

- stavebné denníky, 

- revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov,  atesty od rozvádzačov, meracie 

protokoly MaR, prípadne  ďalšie správy, 

- doklady   o   overení   poţadovaných   vlastností  rozhodujúcich   výrobkov   podľa  

§43f, §47 Stavebného  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona  č. 

90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 

Z.z. o technických poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení 

a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 558/2009 Z.z., 

- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté, 

- poloţkovitú špecifikáciu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného 

majetku, 

- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení 

- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach ( tlakové skúšky, skúška tesnosti apod.)  

10.4 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloţí, objednávateľ  

preberacie  konanie  nezačne a  zhotoviteľovi  vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 

vznikli. 

10.5 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť začatie preberacieho konania, ak dielo má vady aţ do doby  

ich odstránenia. 

10.6   Zhotoviteľ do 7 dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní  a prevzatí diela  zabezpečí zo staveniska  

odpratanie techniky, likvidáciu  zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 

 

Čl. 11 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 
 

 

11.1   Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so 

zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane 

jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami 

zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe ním vykonané práce a dodané materiály budú 

zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a 

Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a 

štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s poţiadavkami špecifikovanými 

zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými 

právnymi predpismi. 

11.2    Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto 

spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 



11.3    Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat 

(60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia 

(technológie) je v dĺţke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná 

doba“), ktorá ale nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním 

Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. 

Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 

oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a 

nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania 

zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

11.4    Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôţe Dielo 

alebo jeho časť uţívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V 

prípade, ţe pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za 

nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

11.5   Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje 

náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s 

ustanoveniami zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

11.6   Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela 

najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil najneskôr 

však v Záručnej dobe alebo Osobitnej záručnej dobe. V oznámení objednávateľ uvedie popis 

vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie 

reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní odo 

dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný 

nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) 

hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, ţe vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný 

provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od 

nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré 

zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie 

nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou 

osobou na náklady zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí 

zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v 

takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom 

rozsahu. 

 

Čl. 12 

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody, poistenie zhotoviteľa 

12.1    Objednávateľ je vzhľadom na vlastnícke právo k pozemku aj vlastníkom diela. Nebezpečenstvo 

škody na diele počas jeho realizácie aţ do odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi 

znáša zhotoviteľ.  

12.2    Nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele a zodpovednosť za škody na  diele špecifikovaného 

v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa aţ dňom podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami. 



12.3   Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou.  Zaväzuje sa 

dodrţiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a zaväzuje 

sa strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste súvisiaceho s dielom, ktoré je 

predmetom tejto zmluvy. 

12.4  Zhotoviteľ predloţí najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu 

uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv s vinkuláciou poistného plnenia v 

prospech objednávateľa na toto Dielo, a to: 

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám 

spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a 

vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela; 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie 

(unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho 

majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, 

alebo slúţia k realizácii Diela; 

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z 

povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa. 

12.5    Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné 

poistenia na všetky poţadované riziká alebo prípadné/moţné škody spôsobené činnosťou 

zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných 

poistných podmienkach viaţucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či 

výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. 

12.6    Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo 

pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, ţe poistné zmluvy 

nebudú poskytovať poţadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) 

kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ 

poţadoval, súčasne predloţiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech 

objednávateľa. 

12.7  Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyţadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 

subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udrţiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné 

zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby 

platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udrţiavaním 

platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

12.8  Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené zhotoviteľom v zmysle jeho 

zodpovednosti. 

 

Čl. 13 

Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty 

13.1      Objednávateľ je oprávnený odstúpiť  od zmluvy z nasledovných dôvodov: 

           13.1.1   v  prípade, ţe na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, alebo ak je návrh na  



vyhlásenie konkurzu zhotoviteľa zamietnutý pre nedostatok majetku alebo bude voči 

zhotoviteľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bude 

povolený  návrh na reštrukturalizačné konanie alebo vedené reštrukturalizačné konanie. 

13.1.2  v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa, ak sa zistí, 

v priebehu prác, ţe dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so začatím alebo skončením 

jednotlivých etáp diela podľa Harmonogramu alebo ţe na stavbe nie sú dostatočné 

kapacity strojov, pracovníkov potrebných na plynulú realizáciu diela ak je  zhotoviteľ aj 

po náhradnom termíne, ktorý si zmluvné strany dohodli, v omeškaní s realizáciou 

stavebných prác alebo jeho kapacity nie sú dostatočné. 

13.2    Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak mu objednávateľ ani do piatich pracovných dní  

           odo dňa podpísania Protokolu a odovzdaní a prevzatí staveniska nepredloţí ohlásenie stavby,  

           realizačný projekt. 

13.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane, pričom účinky 

odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia druhej strane. Následky odstúpenia od zmluvy 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

13.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia potrebné 

v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na nedokončenom diele. 

13.5 Zhotoviteľ je po odstúpení od zmluvy povinný vypratať stavenisko do 7 dní odo dňa doručenia 

odstúpenia od zmluvy a odovzdať príslušnú dokumentáciu a doklady viaţuce sa 

k neukončenému dielu. 

13.6    Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 

(i) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 4.3 v Článku 4, tejto 

zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi riadne a včas, vzniká objednávateľovi nárok voči 

zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR (tisíc eur) za kaţdý jeden deň 

omeškania s odovzdaním diela objednávateľovi. 

(ii) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote 

ustanovenej v Článku 7, bode 7.2 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500-EUR (päťsto eur) za kaţdý, čo i len začatý deň 

porušenia/nesplnenia povinnosti 

(iii) v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác podľa Časového 

harmonogramu prác na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote 

ustanovenej v Článku 4, , objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 500 EUR (päťsto eur) za kaţdý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 

povinnosti 

(iv) V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, 

vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za kaţdé jedno 

takéto porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

13.7   Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, ţe objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie 

akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy porušením zmluvnej povinnosti zhotoviteľom. 

Ak sa zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia 

tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na 



všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení 

identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná 

pokuta je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením 

odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty a je splatná v lehote 

štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa 

zhotoviteľovi. 

13.8    Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa 

na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

13.9  Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje 

povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v poţadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou . 

13.10V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňaţného záväzku voči 

zhotoviteľovi má zhotoviteľ právo poţadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlţnej sumy, 

a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu 

úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov 

z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej 

výzvy zhotoviteľa objednávateľovi. 

13.11 V prípade, ţe objednávateľovi bude spôsobená škoda v dôsledku porušenia povinnosti 

zhotoviteľom, alebo uloţená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ 

povinný takto vzniknutú škodu, sankciu, uhradiť objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na 

uzatvorení Sľubu odškodnenia a Sľubom odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, ţe nahradí 

príjemcovi sľubu všetku škodu bez ohľadu na to, či vznikne za doby trvania zmluvy alebo po 

skončení jej platnosti a účinnosti, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, ţe v súlade so zmluvou 

sľubujúci zhotoví pre príjemcu sľubu dielo v súlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dôvodu 

uloţenia sankcie si voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať akékoľvek nároky z titulu porušenia 

zmlúv alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so zmluvou; 

 

Čl. 14 

Záverečné ustanovenia 

14.1  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekáţok. V prípade, ţe takáto 

okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude 

povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa 

zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

14.2    Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

14.3    Zmeny a doplnky v tejto zmluve je moţné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou 

písomných dodatkov k tejto zmluve. 



14.4    Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 

riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody si uplatnia 

zmluvné strany nároky na príslušnom súde. 

14.5    Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a jeden rovnopis 

pre zhotoviteľa.  

14.6   Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ţe nebola uzavretá 

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

14.7   Táto zmluva je uzavretá  podpisom obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť jej 

zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka 

14.8   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha 

  č. 1 - Súhrnný poloţkový rozpočet 

  č. 2 -  Návrh na plnenie kritérií 

               č.  3-Zoznam subdodávateľov 

 

 

V Dúbravách, dňa ...............................    V .......................... dňa ........................ 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 


